



ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಚೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಂ.3ನೇ ಭದ್ರಾ
ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 06/2009-2010 ದಿನಾಂಕ:03.03.2010

1. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕನೀನಿ, ನಂ.3ನೇ ಭದ್ರಾ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ರವರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ/ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ, 3ನೇ ದರ್ಜೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡವಾರು ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಹಾಗೂ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕನೀನಿ.ನಿ.ನಿ.ದ. www.tenderwizard.com ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇ-ಟೆಂಡರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 10.03.2010
2. ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು [ದ್ವಿಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ] ಕೆಳಗಿನ ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಂ [5]ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮರು ಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಗದು/ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ/ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಡಿಡಿ/ಪೇ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕನೀನಿ, ನಂ.3ನೇ ಭದ್ರಾ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು, ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ದಿನಾಂಕ:20.03.2010ರ ಕಛೇರಿ ಸಮಯದ ಸಂಜೆ 5.30ರವರೆಗೆ.
3. ಕಾಲಂ.4ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಹಣವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಠೇವಣಿಯ ಕ್ರಮ ಬದ್ಧತೆಯು ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 180 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:24.03.2010. ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು, ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು, ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ರಜಾ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ದಿನವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ತೆರೆಯಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
5. ಇತರೆ ವಿವರಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಡಲಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ [ರೂ..ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ]	ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ [ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ]	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಜೆಲೆ [ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿ] [ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ]	ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾದ ಅವಧಿ [ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿ ಸೇರಿ]
1	2	3	4	5	6	7
ಅ	4701-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ					
1	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers in 2nd minor of 10th Z/D under Malebennur Branch canal.	8.00	16000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
2	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers in 4th, 5th & 6th sub distry.of 10th Z/D under Malebennur Branch canal.	15.00	22500	4500	2ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
3	Improvement to FC's feeding the lands of S.C. formers in 7th & 8th sub distry. Under 10th Z/D of Malebennur Branch canal.	15.00	22500	4500	2ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
4	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers of DPO's under 10th Z/D of Malebennur Branch canal.	15.00	22500	4500	2ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
5	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers in 12th Z/D of Malebennur Branch canal. from ch. 0.00 to 5.00 Km.	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು

6	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers in 12th Z/D of Malebennur Branch canal. From ch. 5.00 to 10.00 Km.	15.00	22500	4500	2ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
7	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers under 11th A Z/D of Malebennur Branch canal.	15.00	22500	4500	2ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
8	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers under 11th B Z/D of Malebennur Branch canal.	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
9	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers under 11th C Z/D of Malebennur Branch canal.	15.00	22500	4500	2ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
10	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers under 11th D Z/D of Malebennur Branch canal.	15.00	22500	4500	2ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
11	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers under 13th Z/D of Malebennur Branch canal.	10.00	22000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
12	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers under 14th Z/D under Malebennur Branch canal. from ch. 0.00 to 5.00 Km.	15.00	22500	4500	2ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
13	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers under 14th Z/D under Malebennur Branch canal. from ch. 5.00 to 9.00 Km	15.00	22500	4500	2ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
14	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers under 15th Z/D of Malebennur Branch canal. from ch. 0.00 to 4.00 Km.	14.00	21000	4500	2ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
15	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers under 15th Z/D of Malebennur Branch canal. from ch. 4.00 to 8.00 Km.	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
16	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers under 16th Z/D of Malebennur Branch canal.	15.00	22500	4500	2ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
17	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers under 17th Z/D of Malebennur Branch canal.	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
18	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers at 1 st RPO at ch.0.80 of D.B.Kere pickup project under Malebennur Branch canal.	8.00	16000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
19	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers at 8.40 Km of RBC of D.B.Kere pickup project under Malebennur Branch canal.	7.00	14000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
20	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers in Belludi and Hanagawadi minor of RBC of D.B.Kere pickup project under Malebennur Branch canal.	8.00	16000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
21	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers in Guttur and Bakkapura minor of RBC of D.B.Kere pickup project.	8.00	16000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
22	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers from ch. 10.00 to 20.0 Km of RBC of D.B.Kere pickup project under Malebennur Branch canal.	8.00	16000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
23	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers from ch. 20.00 to 26.0 Km of RBC of D.B.Kere pickup project	7.00	14000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು
24	Improvements to FC's feeding the lands of S.C. formers in LBC in Km.6.00 of D.B.Kere pickup project under Malebennur Branch canal.	8.00	16000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	30 ದಿವಸಗಳು

ಸೂಚನೆಗಳು:-

1. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕ.ನೀ.ನಿ.ನಿ.ದ www.tenderwizard.com ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇ-ಟೆಂಡರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು (ನೀವು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಇ-ಟೆಂಡರ್ Wizard ನಲ್ಲಿ www.tenderwizard.com ಗೆ ಹೋಗಿ knnlindia.com ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಬಿಡ್ ದಾರರು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಐ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಕ.ನೀ.ನಿ.ನಿ.ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೊಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
3. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ, ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
4. ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಅಂಚಿಯ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
6. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
7. ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕುವಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲಕೋಟಿಯ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
8. ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ
 1. ಗುತ್ತಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರದ ನಕಲು
 2. ರಹವಾಸಿ ವಿಳಾಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
 3. PAN, TIN ಮತ್ತು VAT ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
9. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
10. ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಸ್ವಂತ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
11. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ 1996 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 2006 ಮೇರೆಗೆ ಶೇಕಡ 1ರ ಸೆಸ್ ಅಂಗೀಕೃತ ಕರಾರು ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಸಹಿ

[ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ]

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ

ನಿಯಮಿತ,

ನಂ.3ನೇ ಭದ್ರಾ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ,
ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು.



ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಚೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ನಂ.3ನೇ ಭದ್ರಾ

ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು

ಅಲ್ಲಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 07/2009-2010 ದಿನಾಂಕ:

1. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕನೀನಿನಿ, ನಂ.3ನೇ ಭದ್ರಾ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ರವರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ/ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ, 3ನೇ ದರ್ಜೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡವಾರು ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಹಾಗೂ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕನೀನಿನಿ.ದ.ವ. www.tenderwizard.com ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇ-ಟೆಂಡರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 11.03.2010
2. ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು [ದ್ವಿಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ] ಕೆಳಗಿನ ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಂ [5]ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮರು ಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಗದು/ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ/ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಡಿಡಿ/ಪೇ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕನೀನಿನಿ, ನಂ.3ನೇ ಭದ್ರಾ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು, ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ದಿನಾಂಕ: 22.03.2010ರ ಕಛೇರಿ ಸಮಯದ ಸಂಜೆ 5.30ರವರೆಗೆ.
3. ಕಾಲಂ.4ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಹಣವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಠೇವಣಿಯು ಕ್ರಮ ಬದ್ಧತೆಯು ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 180 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 24.03.2010. ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು, ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು, ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ರಜಾ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ದಿನವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ತೆರೆಯಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
5. ಇತರೆ ವಿವರಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಡಲಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ [ರೂ..ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ]	ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ [ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ]	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಜೆಲೆ [ತೆಲೆಗೆ ಸೇರಿ] [ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ]	ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾದ ಅವಧಿ [ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿ ಸೇರಿ]
1	2	3	4	5	6	7
A	4701-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ					
1	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste under 6th, 3rd, 4th, 5th, RPO of 6th Z/D of SA under M.B. Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
2	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste under Belagere pickup	7.00	14000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
3	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste under Kamsagara Pickup channel under M.B Channel	12.00	18000	4500	2ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
4	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste of 1st RPO, 2nd LPO & 3rd LPO of 1st Z/D of M.B Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
5	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste of 6th LPO & 5th RPO of 1st Z/D of M.B Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
6	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste of 1st LPO & 2nd LPO of 3rd Z/D of M.B Channel	9.00	18000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು

7	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste of 5th RPO & 6th LPO of 3rd Z/D of M.B Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
8	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste from 1st PO to 5th RPO of 4th Z/D of M.B Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
9	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste from 1st PO to 6th LPO of 9R Minor under 4th Z/D of M.B Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
10	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste of 10R Minor under 4th Z/D of M.B Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
11	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste to tailend of 9R Minor under 4th Z/D of M.B Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
12	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste under 1st RPO and 6th LPO of 5th Z/D of M.B Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
13	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste under 8th LPO and 9th RPO of 5th Z/D of M.B Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
14	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste under 1st LPO, 1st RPO and 4th LPO of 6th Z/D of M.B Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
15	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste under 1st and 2nd LPO 7th Z/D of M.B Channel	9.00	18000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
16	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste in RH-1 tailend of 8th Z/D of M.B.Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
17	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste in LH-2 tailend of 8th Z/D of M.B.Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
18	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste in RH-3 tailend of 8th Z/D of M.B.Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
19	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste in RH-4 tailend of 8th Z/D of M.B.Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
20	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste in Adapura left side pickup channel under 9th A Z/D of M.B.Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
21	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste in 9th B Tailend of 8th Z/D of M.B.Channel	8.26	16520	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
22	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste in 9th A Tailend of M.B.Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
23	Improvements to FIC's of feeding to lands of Scheduled caste in Adapura R/S Pickup Channel under 8th Z/D of M.B.Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
24	Improvements to FIC's feeding to lands of Scheduled caste farmers in Distributory No.8 of A.B. Channel	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
25	Improvements to FIC's feeding to lands of Scheduled caste farmers in Distributory No.8 & 9 of A.B.Channel	8.00	16000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
26	Improvements to FIC's feeding to lands of Scheduled caste farmers in Distributory No.10 of A.B. Channel	6.00	12000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
27	Improvements to FIC's feeding to lands of Scheduled caste farmers in Distributory No.12 of A.B. Channel	8.00	16000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
28	Improvements to FIC's feeding to lands of Scheduled caste farmers in Distributory No.13 & 14 of A.B. Channel	7.00	14000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
29	Improvements to FIC's feeding to lands of Scheduled caste farmers in Distributory No.15 & 17 of A.B.Channel	8.00	16000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
30	Improvements to FIC's feeding to lands of Scheduled caste farmers in Distributory No.19 of A.B. Channel. From Ch. 0.00 to 4.00 Km.	8.00	16000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
31	Improvements to FIC's feeding to lands of Scheduled caste farmers in Distributory No.19 of A.B. Channel. From Ch. 4.00 to 9.00 Km.	10.00	20000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
32	Improvements to FIC's feeding to lands of Scheduled caste farmers in Distributory No.21 of A.B. Channel	7.50	15000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
33	Improvements to FIC's feeding to lands of Scheduled	8.00	16000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪೇಲ್ವಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು

	caste farmers in Distributory No.22 & 23 of A.B. Channel				ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	
34	Improvements to FIC's feeding to lands of Scheduled caste farmers in Distributory No.27 & 28 of A.B. Channel	7.00	14000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
35	Improvements to FIC's feeding to lands of Scheduled caste farmers in Distributory No.37 & 40 of A.B. Channel	7.00	14000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
B	4701 - ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ					
1	Improvements to FIC's feeding to lands of Scheduled tribe in Haralahalli Minor tailend of 8th Z/D of M.B. Channel	11.00	16500	4500	2ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
2	Improvements to FIC's feeding to lands of Scheduled tribe of 1st LPO of 1st Z/D of M.B. Channel	6.00	12000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
3	Improvements to FIC's feeding to lands of Scheduled tribe of Thimmanahalli Branch P.O of 9R Minor under 4th Z/D of M.B. Channel	6.00	12000	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು
4	Improvements to FIC's feeding to lands of Scheduled tribe under Kundur Tank Sluice	6.01	12020	4500	3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	30 ದಿವಸಗಳು

ಸೂಚನೆಗಳು:-

1. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕ.ನೀ.ನಿ.ನಿ.ದ www.tenderwizard.com ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇ-ಟೆಂಡರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು (ನೀವು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಇ-ಟೆಂಡರ್ Wizard ನಲ್ಲಿ www.tenderwizard.com ಗೆ ಹೋಗಿ knlnindia.com ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಬಿಡ್ ದಾರರು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಐ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಕ.ನೀ.ನಿ.ನಿ.ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
3. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ, ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
4. ನಿಭಂದನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
6. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
7. ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕುವಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲಕೋಟಿಯ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
8. ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ
 1. ಗುತ್ತಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರದ ನಕಲು
 2. ರಹವಾಸಿ ವಿಳಾಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
 3. PAN, TIN ಮತ್ತು VAT ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
9. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
10. ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಸ್ವಂತ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
11. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ 1996 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 2006 ಮೇರೆಗೆ ಶೇಕಡ 1ರ ಸೆಸ್ ಅಂಗೀಕೃತ ಕರಾರು ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

[ಚಿ.ಮಂಜುನಾಥ]
 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
 ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
 ನಂ.3ನೇ ಭದ್ರಾ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ,
 ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು.